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1.项目概述

1.1 220kV升压站间隔概述：

达州燃气电站220kV升压站一共有7个间隔,分别是：燃化一线间隔、燃化二线间隔、#1主变间隔、启备变间隔、#2主变间隔、燃州线间隔、母联间隔其中耐张绝缘子共计30串、悬式18串总共747片。

1.2主变、启备变本体至升压站门型构架概况

1.2.1 #1主变、#2主变本体至升压站门构型架共12串耐张绝缘子、12串悬式绝缘子，每串18片绝缘子一共432片。
1.2.2 启备变本体至升压站门型构架一共6串耐张、6串悬式绝缘子每串18片一共216片。

1.2.3 在厂内内设置3个盐密、灰密测试取样点，每个样瓶由3串瓷质绝缘子组成，3个取样点分布情况如下:

	测试点编号
	测试位置

	220kV   #1
	启备变间隔出线构架

	220kV   #2
	网控室顶部

	220kV   #3
	升压站燃州线出线间隔构架


2.工作内容及要求

2.1检修内容

2.1.1 门型构架绝缘子、金具紧固、维修。

补齐金具开口销及瓷瓶弹簧销，紧固松动的螺丝；检查耐张、悬垂绝缘子串及金具；均压环、线夹等线路金具紧固检查、维修。投标方提前进行准备备用的金具开口销、瓷瓶弹簧销、螺栓及其他可能发生异常的金具。

2.1.2门型构架上线路连接螺栓检查、紧固，锈蚀螺栓更换。

2.1.3门型构架上悬式绝缘子、耐张绝缘子进行整体清扫检查、零值测试必要时进行更换（最后更换零值绝缘子据实结算）。

2.1.4 污秽等级测试：启备变、网控室、升压站三个检测点的污秽等级测试并出具相应的报告（污秽等级测试报告、盐密、灰密测试数据、污秽等级示意图）。
2.2相关要求

2.2.1 组织要求

投标方需建立线路检修项目施工组织体系，明确分工和职责，保证项目顺利实施。投标方应包含1名项目负责人，2名登高高压试验清扫作业人员。
2.2.2安全要求

投标方需编制施工安全措施，保证不发生人身伤害事故，不影响设备正常运行。施工人员需熟悉线路安全施工要求，特种工需持证上岗，工作负责人需始终在现场监督把关。对施工地点分散或危险性较大的项目，需安排专职监护人。

2.2.3 质量要求

2.2.3.1投标方需编制施工质量保证措施

2.2.3.2 更换、补加的部件、材料不得低于设计值。

2.2.3.3 检查材料规格、数量是否符合要求；无裂纹、破损等缺陷；安装碗头护套螺栓紧固应符合要求；顶针不得突出；质量符合标准要求，门型架上无遗留物。

2.3备件要求

投标方开工前需提前梳理检修过程中可能用到的各种备件（含螺栓、各种金具、绝缘子等），并提前准备充足。检修过程中使用的备件若不足2000元，备件费用由投标方负责；若备件费用超过2000元，则超出2000元的部分由招标方负责。

2.4本项目检修项目实施结果

检修项目通过招标方的验收。

2.5 费用结算方式

本次投标方应将绝缘子清扫检查和绝缘子盐灰密度检测作为基本费用报价，零值绝缘子更换数量根据现场检查结果进行统计，投标方应按照每串绝缘子更换xxx元/串，作为工程量结算费用，最后的报价包括基本费用和绝缘子更换的工程量费用。
3.检修质量标准及验收依据

3.1.验收依据

 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010

 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010

 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150－2016

 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016

 《电气装置安装工程质量检验及评定标准》DL/T5161.1-2018

 《电力安全工作规程》电气部分(GB 26860-2011)

《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB/T 16434

4.施工准备及工期要求

4.1本工程工期预计14天，向省调报送停电计划如下表，满足停电条件后，由招标方提前3天通知投标方（根据省公司批准停电时间为准）。
	序号
	名称
	时间
	备注

	1
	燃化一线
	2024.5.8-5.10
	

	2
	燃化二线
	2024.5.11-5.13
	

	3
	燃州线
	2024.5.14-5.16
	

	4
	母联间隔
	2024.5.17-5.19
	

	5
	启备变
	2024.5.20-5.22
	暂定

	6
	#1主变
	2024.4.20-6.20
	

	7
	#2主变
	2024.10.8-10.31
	


4.2 在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商。

4.2.1 由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者。

4.2.2 因招标方变更计划，而不能继续施工者。

4.3 投标方检修工作开始前1周根据招标方提供的技术资料完成施工方案的编制，提交招标方审核批准，施工结束后提交详尽的检修报告。

4.4 投标方检查施工机具、安全用具，并应试验合格；测试仪器、仪表应有有效的合格格和检验证书。

4.5 投标方编制或修编标准项目检修文件包，制定特殊项目的工艺方法、质量标准、技术措施、组织措施和安全措施。

5.质量管理

质量管理是整个线路检修管理中的一个重要组成部分，其贯穿于整个线路检修项目的全过程，建立完善的质量保证体系是检修项目预期目标实现的保证。

5.1检修质量目标： 

5.1.1检修项目创优良。

5.1.2竣工资料详细、完整、准确。

5.2检修质量管理办法

5.2.1招标方应提前3天以上通知投标方计划停电时间，投标方需要在开工前完成施工方案的编制和报审工作，开工前3天以上派出专业人员到现场进行技术交底以及测量或查阅有关技术数据，做好开工前的准备工作。

5.2.2投标方应严格按照检修计划施工，不得漏项、缺项。

5.2.3投标方保证按照相关设备运行维护手册、规范的要求，听从专业技术人员管理，正确地实施拆装、检查，完成本次检修。

5.3质量管理组织机构

合理地建立组织机构，使质量管理工作得以正常开展。

5.4施工质量控制

5.4.1投标方在施工前明确目标，落实措施，加强监督，对施工中存在的质量问题及时自我纠正。

5.4.2树立强烈的“创优良工程”的意识，投标方施工人员认真做好质量自检及班组自检工作，明确工艺无“小事”，自觉地完善施工工艺流程。

5.4.3在质量验收检查工作方面，严格执行施工人员自检、班组检查、专 职质检员检查验收制度，检查验收合格后，方可进入下一道工序。

6.设备检修后的达到的标准或要求

6.1 检修后满足验收依据要求，无影响相应间隔正常送电的条件。

6.5检修后瓷瓶清洁度满足要求，零值绝缘子得到有效排查和更换，存在的设备缺陷得到彻底处理。

6.6 非投标方原因导致不符上述要求的，如有需要，投标方也要积极配合相关工作。

6.7正式盖章报告须在检修完成后半月内出具，并送交招标方。
7.现场文明生产管理

7.1投标方必须按照招标方管理标准施工作业。履行合同期间应每天清理、清扫作业现场，并将所有废旧物品及垃圾杂物按招标方垃圾分类要求堆放到指定的地点。

7.2投标方需编制文明施工措施，控制作业噪音，保证现场清洁，做好成品保护，必要时隔离施工区域。

7.3投标方应根据现场作业要求为作业人员配备安全防护设施以及个人安全防护用品，并保证现场施工中使用的各种机器具具备产品合格证(需年检的机械设备必须具备尚在有效期内的年检合格证)。

7.4 施工作业区域应设置安全围栏、警戒线、挂警示牌和标志牌。

7.5 投标方在现场的工作人员应着装统一，佩带明显的能够表明身份的标牌。

7.6 作业现场做到 “三无”：无污迹、无水、无灰、“三不乱”电线管件不乱拉、物品不乱放、杂物不乱丢。每天收工前清扫现场,做到工完料尽场地清。

7.7搭设脚手架和临时放置较重的设备时,要垫好木板、橡胶等物,防止损坏地面。脚手架应按照《安规》规定挂牌标示最大载重量与安全责任人的名称。

7.8严格实行垃圾分类,特别要防止化学药品、废油漆、废油脂、含油废抹布等对环境有危害的物品直接进入垃圾箱。随时预防发生严重污染环境的事故。一旦发现有类似情况发生,要及时采取措施,尽最大努力弥补。同时详细记录事件经过包括纠正后的效果。
7.9 投标方不得随意在杆塔上开孔或焊接临时结构，必要时须提出书面申请，经招标方设备管理部批准后方可实施。

8.安全管理

　　为了保证此次线路检修项目顺利进行，安全工作十分重要，所以，必须认真做好建立项目部安全生产网络及安全生产制度，制定项目安全管理目标和管理方法，明确各级安全生产责任制，落实各项安全施工措施、各项管理制度和安全生产、文明施工奖惩办法。

8.1安全工作目标：

杜绝轻伤、重伤、死亡事故；

杜绝重大火灾事故、爆炸事故；

杜绝重大机械、设备事故；

杜绝触电及高空坠落事故；

杜绝环保污染事件。

8.2明确各级人员安全职责，编制各级安全生产、文明施工责任制，着重明确从项目经理到生产工人的安全责任。

8.3安全教育

对参与本线路检修项目施工的人员都要进行安全教育，进行安全生产、高处作业、森林防火的培训，使每个施工人员都牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，提高遵守安全生产规章制度的自觉性和责任感，对安全生产基本情况和安全知识有所掌握，克服施工操作中的盲目性，防止冒险、违章作业，明确安全生产的重要性，发生事故的危害性，为安全生产、文明施工奠定牢固的思想基础。

8.4严格遵守部颁的《电力安全工作规定》和《电厂安全生产规定》等，施工产生的工业垃圾、废弃物，应及时处理，集中处运至规定地点，不任意堆放。做好施工区域内的管理、使用和维护工作，有关现场的施工安全、保卫、消防、环境等应符合国家主管部门的法令、制度、规程、规定的要求。

8.5落实安全措施

8.5.1检修前由专业技术人员向全体参加施工的所有人员进行详细的安全技术交底，使参加施工的人员全面了解施工中必须注意的安全事项。

8.5.2动火区域按《电厂安全生产规定》要办理动火工作票，严格按电厂规定执行，并准备好消防器具。

8.5.3特殊专业工种（高处作业、电焊工、电工、起重工、试验工等）严格执行各专业安全操作规程，严禁违章作业，并持证上岗。

8.5.4投标方进入施工现场的人员，必须穿戴好规定的劳保用品，高空作业及超过2米高的作业，必须佩带安全带，防止高空坠落。

8.6投标方工作人员进厂前，应与招标方签订安全管理协议书（见附件：安全管理协议书）。

川投（达州）燃气发电有限公司

安全协议书（范本）

发包单位：川投（达州）燃气发电有限公司（以下简称甲方）

承包单位：                            （以下简称乙方） 
甲乙双方根据                          合同的约定，为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保工程项目安全顺利进行，明确双方的安全职责，结合双方实际情况，根据国家有关法律法规，经协商签订本安全协议。

本协议作为合同                                 （

合同编号：            ）的附件，与该合同同时生效，同时终止，甲乙双方应严格履行。如有违约，按本协议规定的职责各自承担责任。

第一条 项目基本情况
（一）项目名称：

（二）工期：自20  年  月  日至20  年  月  日 止 

（三）乙方指派         为本项目的负责人。
第二条 项目安健环工作目标

（一）不发生重伤及以上人身伤害事故。

（二）不发生一般及以上设备事故。

（三）不发生火灾事故。

（四）不发生一般及以上环境污染事故。

（五）不发生职业健康伤害事故。

（六）不发生负同等以上责任的较大及以上交通事故。
第三条 总体要求

（一）双方均应落实各自的安全责任，共同做好现场的安全生产、职业健康、环境保护（以下简称安健环）工作，避免事故的发生，提高安健环管理水平。 

（二）双方都应从组织上加强对防止违章、违规作业的领导和管理，充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用，共同遵守国家安全、环保法律法规，行业标准规范，并认真执行甲方的安健环制度、标准。

第四条 甲方的安全生产责任

甲方对本项目的安全生产工作负有监督管理责任。具体如下：
（一）甲方有权审查确认乙方的安全生产（施工）资质、业绩、人员等，确保与本项目招标要求相符。

（二）开工前，甲方应对乙方全体人员开展入厂（场）安全教育培训，并进行安全技术交底；乙方入厂（场）安全教育培训不合格者，甲方有权要求退场。
（三）开工前，甲方应组织、指导乙方进行作业风险辨识并制定相应的防范措施，并审核乙方制订的施工（作业）方案。

（四）甲方应全过程监督乙方施工（作业）情况，有权对乙方在承包项目工作过程中的先进集体和个人，以及发现、消除重大安全生产隐患等促进和有利于提升安全生产管理水平的行为进行表彰奖励；对乙方施工（作业）过程中的违反施工（作业）方案、违章违规施工（作业）、管理不到位等，有权制止并采取教育、处罚、要求停工整顿等措施。

（五）甲方应遵守项目工作计划、方案，不违章指挥，不强令乙方及其从业人员进行冒险作业，不强令乙方抢工期。
（六）乙方施工（作业）场所或甲方其他场所发生危险、危急情况妨碍乙方施工（作业）时，甲方有权组织乙方采取应急处置措施。

（七）乙方施工（作业）过程中发生生产安全事故事件时，甲方有权组织开展事故事件调查处理。
第五条 乙方的安全生产责任

乙方对项目施工现场安全生产工作负责。具体如下：
（一）乙方不得将本项目转包给其它施工单位。建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权力、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

（二）乙方应遵守国家关于安全生产、劳动用工、特种作业及特种设备作业等的法律法规及标准规范，保证其用工的合法性，并应确保所派人员满足安全完成本项目的能力。不得将身体状况不良、存在疾病或精神异常而可能影响自身或他人安全和健康的人员派进施工现场。特殊专业工种(高处作业、电焊工、电工、起重工、试验工等) 严格执行各专业安全操作规程，严禁违章作业，并持证上岗。
（三）乙方必须按照国家法律法规的规定为作业人员配备合格的劳动防护用品，提供符合安全要求、性能完好的设施、设备和工器具，并对作业人员进行劳动防护用品及设备、工具的安全培训。现场施工中使用的各种机器具具备产品合格证(需年检的机械设备必须具备尚在有效期内的年检合格证)。
（四）乙方应在入场前对所有员工进行三级安全教育并考试合格，并接受甲方对安全教育培训情况的审查；项目开工前，乙方人员应参加甲方的入厂（场）安全培训，办理相关入场手续后方可入场作业。

（五）项目开工前，乙方应在甲方的指导下完成作业安全风险辨识并制定本项目的施工方案（主要内容包括并不限于组织措施、安全措施、技术措施、环境保护措施及施工方案、应急预案），经甲方审核同意后执行。

（六）乙方应加强施工（作业）全过程的安全管理，建立并落实安全检查、反违章、安全风险分级管控和隐患排查治理机制，督促和检查本项目的安全生产工作，并主动接受甲方的监督检查。主要包括：

1.应详细了解甲方作业许可管理的要求并遵照执行，严禁违章作业、无票作业。

2.未经甲方许可，不得操作或动用甲方的任何设备和工具，不得擅自拆除、变更甲方安全防护设施及标识，不得擅自取用甲方的油、电、汽、气、水源等。
3.落实项目作业范围内安全隐患排查治理责任，发现隐患时，应采取必要的防范措施，并报告甲方；对甲方提出的涉及项目作业范围内的安全隐患及不符合项，应按期组织整改。

4.施工作业区域应设置安全围栏、警戒线、挂警示牌和标志牌。应在存在安全风险的区域或设备上设置明显的安全警示标识，设置的标识不得随意移动或拆除。
5.作业现场文明施工，做到“三无”(无油迹、无水、无灰)、“三齐”(拆下零部件放整齐、检修机具放整齐、材料备件放整齐)、“三不乱”(电线不乱拉、管线不乱放、垃圾不乱丢)，“三不落地”(工器具与量具、设备零部件、油污不落地)。

6.搭设脚手架和临时放置较重的设备时,要垫好木板、橡胶等物,防止损坏地面。脚手架应按照规定挂牌标示最大载重量与安全责任人的名称。
（七）乙方应确保安全投入，保证将安全措施费用用于作业安全防护用具及安全防护设施的采购更新、安全措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用。

（八）乙方应保持队伍稳定，项目负责人、安全管理人员、主要技术人员的变更须征得甲方同意。

（九）乙方应严格落实环境保护措施，控制项目施工污染物、废弃物、施工噪声和粉尘，规范有毒物品和化学药剂的存储与使用管理，防止发生环境污染事故。一旦发现有类似情况发生,应及时采取措施,尽最大努力弥补。同时详细记录事件经过包括纠正后的效果。
（十）乙方应做好消防、保卫、交通安全管理等工作，防止发生火灾、治安事件及交通事故。
（十一）乙方应对所属人员开展应急预案的培训、演练，当项目施工范围内发生安全事故事件，或危及人员安全、运行设备安全的情况时，乙方应采取合理的应急措施并立即报告甲方。
（十二）乙方应配合甲方开展项目所发生安全事故事件的调查、处理。

第六条 违约责任
（一）以下违约事项，甲方有权终止合同：
1.乙方违法将工程项目转包、擅自分包的；
2.乙方未按照合同或本协议约定，未将甲方提供的安全生产费用落实到位，专款专用的；

3.在承包项目施工（作业）过程中，乙方人员个人违章人数累计达到总人数一定比例（10人以下按30%计，30人以下按20%计，100人以上按10%计，长期承包商按年度统计），经甲方提出，乙方仍不能有效制止的。
4.乙方在承包项目施工（作业）过程中发生安全控制目标（本协议第二条）事故事件的。

5.因乙方原因甲方终止合同的，按主合同约定承担违约责任。

（二）乙方在承包项目施工（作业）过程中发生有关安全、环保事件（内部控制的安全环保事件）和违章(习惯性违章)的界定与奖励处罚按照甲方有关制度、标准执行，包括并不限于《安全生产奖惩管理制度》《反违章管理制度》《安全事件管理制度》《环境保护管理制度》《外包工程（承包商）安全管理制度》等。
（三）乙方未按照合同或本协议约定，不能保证与承揽工程规模相匹配的施工资质、安全管理人员、技术人员、特种作业人员和设备设施；乙方人员违反施工（作业）方案，违章违规作业等不符合安全管理要求的行为，被甲方要求停工整改，由此引起的工期延误及损失由乙方自行承担，给甲方造成损失的还应予赔偿。

（四）乙方发生对人员、设备、环境（包括第三方）产生任何不良影响、伤亡、损毁设备、污染的事故事件，经事故调查组认定责任由乙方负责的，乙方应全额补偿因各种事故事件给甲方造成的直接经济损失。同时乙方还应承担其他相关责任。

第七条 其他未尽事宜
第八条 附则
（一）本协议在执行过程中，如遇与国家或地方政府的有关规定不一致时，按国家或地方政府的有关规定执行。

（二）甲、乙双方应共同遵守本协议，因违反本协议造成的事故事件，由违约方承担一切经济损失。

（三）协议未尽事宜由双方协商解决。若经协商、调解不能解决的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（四）本协议一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份。
	甲方：川投（达州）燃气发电有限公司
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